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第一卷
第一章  招标公告（未进行资格预审）

瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期医用纯水系统工程施工(第二次)招标公告

1. 招标条件

本招标项目瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期医用纯水系统工程已由温州瓯江口产业集聚区发展改革局以温瓯新发改审[2013]47号文件批准建设，项目业主为温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司，建设资金自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

本工程建设地点位于温州半岛起步区C-12b-2地块。招标范围主要包括管道安装等工程，具体详见工程量清单、施工图纸及相关说明。项目工程费用约35万元。计划工期：30日历天。工程质量要求：合格。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件的获取地点：http://www.wzojk.gov.cn/下载。

4.2招标文件等下载时间：2018年4月26日-2018年5月2日
5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止日期：2018年5月3日9时30分。
5.2 投标文件递交地点：瓯江口便民服务中心1楼审批大厅招投标窗口。
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 踏勘现场和投标预备会
招标人决定本工程不召开投标预备会；不组织踏勘现场，各投标人可自行踏勘现场，在踏勘期间所发生意外和费用由各投标人自负。

7. 联系方式

招 标 人：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 

联 系 人：沈工                                 　     
电    话：0577-55878680                        

　　                                                                 2018年4月
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司
地址：温州瓯江口产业集聚区行政中心（灵昆）
联系人：沈工
电 话：0577-55878680      

	1.1.3
	招标代理机构
	/

	1.1.4
	项目名称
	瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期医用纯水系统工程

	1.1.5
	建设地点
	温州半岛起步区C-12b-2地块

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已到位

	1.3.1
	招标范围
	见第一章招标公告，具体详见工程量清单及施工图纸。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：90日历天。
计划开工时间：2018年5月

计划竣工时间：2018年6月

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	（1）资质条件：见附录1；
（2）财务要求：见附录2；
（3）业绩要求：见附录3；
（4）信誉要求：见附录4；
（5）项目经理（建造师，下同）资格：机电安装工程专业注册建造师二级及以上，中标候选人在发中标通知书前向招标人报备符合规定的项目经理，具体要求见本章第10.5款；
（6）其他要求：  /  。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	1.10.1
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2018年5月2日11：30前

	1.10.3
	招标人澄清的时间
	201 8年 5 月2日17：30前

	1.11
	分 包
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	1.12
	偏 离
	 eq \o\ac(□,√)允许，但须符合招标文件的偏离范围；否则不允许。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	图纸、工程量清单等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：2018年 4 月26日—2018年  5月 2 日11：30前以邮件或传真方式提交至招标人，逾期不予受理。

传真号码：

	2.2.2
	招标人澄清的时间
	如有，将在：2018年5月 2 日17时30分之前在温州瓯江口产业集聚区管委会网站（http://www.wzojk.gov.cn/）上发布信息向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载上述内容（如有），不须作收到确认。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容将在温州瓯江口产业集聚区管理委员会招投标办公室备案，并在温州瓯江口产业集聚区管委会网站（http://www.wzojk.gov.cn/）上发布信息向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载上述内容（如有），不须作收到确认。

请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。

	2.3.1
	招标文件的修改时间
	同本章前附表2.2.2

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的方式
	同本章前附表2.2.3

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求提供的其他资料

	3.1.1.2
	技术标编制要求
	/

	3.1.1.3
	资信标编制要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	90个工作日

	3.4
	投标保证金
	投标保证金的形式：采用银行转账
在递交投标文件时投标人须确保保证金到账，并提供保证金收据，否则拒收投标文件。

投标保证金的金额：5000元

投标保证金账户信息：

户名：温州瓯江口产业集聚区行政审批服务中心；
账号201000164431065；
开户机构：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司灵昆支行胜利分理处

注：投标保证金汇入专户时须注明所投的工程名称。

具体要求详见《瓯江口产业集聚区行政审批服务中心关于投标保证金代收及退付管理细则（试行）》（http://ojk.wenzhou.gov.cn/art/2017/1/10/art_1231193_5011664.html）投标保证金必须从投标单位基本帐户汇出，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，不得现金解入。各投标单位必须在2018年 5 月 3日 9时30 分前将投标保证金到帐至温州瓯江口产业集聚区行政审批服务中心账户，并到行政审批服务中心106办公室开具收据（经办人：林剑  电话0577-55875197），在递交投标文件时同时递交收据复印件，否则投标文件将被拒收。

	3.5.2
	财务要求
	 eq \o\ac(□,√)不要求

	3.5.5
	资格审查其他材料
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	3.7.3
	签字和盖章要求
	1、商务标（含资格审查资料，但不包括授权委托书）相应要求盖章处应加盖单位章。如为联合体投标的除联合体协议书外，可由联合体牵头人进行应加盖单位章；
2、授权委托书应加盖单位章，法定代表人应签字或盖章。如为联合体投标的可由联合体牵头人签字、盖章。

	3.7.4
	投标文件正、副本份数
	1、商务标（含资格审查资料，但不包括授权委托书）：五份，一正四副；
2、技术标：/；
3、资信标：/；

	3.7.5
	装订要求
	根据本章第3.1.1项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订：

eq \o\ac(□,√)分册装订，分别为：

（1）商务标（含资格审查资料，但不包括授权委托书）。

	4.1.1
	投标文件的密封
	1、投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章。封袋、封条由投标人自行制作。
2、商务标（含资格审查资料，但不包括授权委托书）单独密封。标函上应写明“商务标”等字样。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	瓯江口产业集聚区管委会便民中心1楼审批大厅招投标窗口

	4.2.3
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2018年5月 3日 9 时30 分

开标地点：瓯江口产业集聚区管委会便民中心3楼会议室

	5.2
	开标程序
	（4）密封情况检查：符合本章第4.1.1款的要求。
（5）开标顺序：投标时间截止后按收标的顺序开启。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：3人及3人以上单数；

评标专家确定方式：按规定组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：2名

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金或银行保函；

出具履约担保的银行级别：县（区、市）级及以上的国有或股份制商业银行；

履约担保的金额：工程合同价款的5%。

	10.需要补充的其他内容

	10.2
	工程造价
	招标控制价 334853 元【其中安全文明施工费(含扬尘防治增加费)    元】

	10.6
	其他人员到场要求
	eq \o\ac(□,√)不要求项目经理到场

	10.12
	配合创文明标化目标
	eq \o\ac(□,√)/

	10.15

	招标人补充的其他内容
	1、采用计税方法
	eq \o\ac(□,√)一般计税方法

	
	
	2、其他说明
	本文中项目经理和项目负责人的表述属同一人。

	注：1、本招标文件中涉及到相关的投标截止时间及招标人澄清时间、投标人要求澄清招标文件的截止时间、办理保证金等时间详见时间安排表；


附录1  资质条件
	资质要求

	1、投标人应具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

2、企业主要负责人的“三类人员”A类证书（符合第二章第10.7款要求）；

3、投标人应具有有效的《安全生产许可证》证书。


附录2  财务要求
	财务要求

	不要求


附录3  业绩要求
	业绩要求

	本工程不要求


附录4  信誉要求
	信 誉 要 求

	符合第二章“投标人须知”第10.4款、第10.8款。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人； 
（5）为本标段提供招标代理服务的； 
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 
（10）被暂停或取消投标资格的； 
（11）财产被接管或冻结的；
（12）被同一家公司控股且有参股关系的，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的。

（13）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标撤换投标文件夹、更改报价的；

（14）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（15）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（16）不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（17）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（18）不同投标的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

（19）不同投标的投标总报价相近和各分项报价、综合单位分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（20）不同投标的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

（21）不同投标的投标相互混装的；

（22）不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（23）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（24）不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（25）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，另应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4 采用未进行资格预审方式的，则投标人提出问题和招标人澄清的方式见投标人须知前附表第2.2.1-2.2.3项。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间至少3日前，以书面形式（资格后审采用网络形式）通知已购买招标文件的投标人。不足3日的，招标人相应顺延提交投标文件的截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，确认已收到该修改的方式见投标人须知前附表。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：
3.1.1.1商务标（含资格审查资料，但不包括授权委托书）包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明；
（3）投标保证金；
（4）已标价工程量清单

	序号
	商务标正本内容（一式一份）
	商务标副本内容（一式肆份）

	1
	投标总价
	投标总价

	2
	总说明
	总说明

	3
	工程项目投标报价汇总表
	工程项目投标报价汇总表

	4
	单位(专业)工程投标报价计算表
	单位(专业)工程投标报价计算表

	5
	分部分项工程量清单与计价表
	分部分项工程量清单与计价表

	6
	工程量清单综合单价计算表
	——

	7
	施工技术措施项目清单与计价表
	施工技术措施项目清单与计价表

	8
	措施项目清单综合单价计算表
	——

	9
	施工组织措施项目清单与计价表
	施工组织措施项目清单与计价表

	10
	其他项目清单与计价汇总表
	其他项目清单与计价汇总表

	11
	暂列金额明细表
	——

	12
	专业工程暂估价表
	——

	13
	计日工报价表
	——

	14
	总承包服务费报价表
	——

	15
	主要工日价格表
	主要工日价格表

	16
	主要材料价格表
	主要材料价格表

	17
	主要机械台班价格表
	主要机械台班价格表

	18
	投标材料设备品牌选用表
	投标材料设备品牌选用表


（5）资格审查资料，具体内容见本章第3.5款；
（6）拟分包项目情况表；

（7）承诺书

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.1.1.2技术标：编制内容及编制要求见投标须知前附表,如规定不要求的则不需提供。
3.1.1.3资信标：编制内容及编制要求见投标须知前附表。
3.1.2 本章第3.1.1.1（3）目所指的投标保证金是指：如投标人采用银行转账方式，则提供由中国人民银行发放的基本帐户许可证复印件和投标保证金由基本帐户转出的相关证明材料（如进帐单复印件等）。

3.1.3本章第3.1.1.1（6）目所指的项目拟分包情况表指投标人拟分包的专业工程。

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金

3.4.1投标人应按投标须知前附表的要求提交投标保证金事宜。

3.4.2招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金，未中标投标人的投标保证金当场退还。

3.4.3投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。
3.5 资格审查资料
3.5.1资质条件：见附录1，并按第八章资格审查资料中表1提供有关证明材料；
3.5.2财务要求：/；
3.5.3业绩要求：/；
3.5.4信誉要求：见附录4，并按第八章资格审查资料中表4提供有关证明材料；
3.5.5投标人须知前附表规定的资格审查其他材料（如有），见投标人须知前附表。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的密封，见投标须知前附表。
4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理或评标委员会否决其投标。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还，但资格审查资料原件除外。
4.2.4 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加（投标人的法定代表人或其委托代理人须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人须携带授权委托书）。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标结束。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3履约担保
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的；
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
    《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。
10. 需要补充的其他内容
10.1解释权
构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.2工程造价
本项目的概算造价和招标控制价见投标人须知前附表。
10.3业绩证明材料提供的要求
（本项目不要求）

10.4投标人信誉要求
（1）在投标截止日当天经查询，投标人没有被瓯江口产业集聚区建设主管部门或温州市住建委或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标；在投标截止日当天经查询，投标人没有被瓯江口产业集聚区区建设主管部门或温州市住建委或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录；
（2）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

10.5项目经理要求
所有中标候选人在中标候选人公示结束前向招标人报备符合规定的项目经理，并提供建造师证书，若中标候选人不按规定提供的视为自动放弃中标，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。对项目经理的其他要求如下：

（1）投标截止时间当日投标人在其他工程项目上担任施工单位项目经理的不得为本项目的项目经理（以通过验收为准）；

（2）所指“通过验收”标准按投标人须知10.3款相关业绩证明材料为准。

（3）凡温州市行政区域内工程，因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120天（含），经建设单位同意，或施工单位提供经总监理工程师签署合格的竣工报告，施工单位项目经理可承接新的工程项目。

（4）在合同工程未通过竣工验收或合同解除前，项目经理确需更换的，应征得项目业主同意，原项目经理有备案主管部门的，还应征得备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
10.6到场的规定
在投标截止时间当天投标人须知前附表要求到场的，应按以下规定携带相关资料到场且到场的人员与投标书中提供的人员必须一致（不要求到场除外），否则否决其投标：
（1）要求项目经理到场的，项目经理应携带有效居民身份证原件并随带注册建造师资质证书复印件在投标截止时间前到场。
10.7企业《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书审查要求

(1)投标人应提供企业《安全生产许可证》（副本）原件或电子证书和企业主要负责人的“三类人员”A类证书原件。企业主要负责人包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理。
(2)A类证书中的企业法定代表人应和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。
(3)企业主要负责人的“A类证书”若能在“浙江省建设信息港”或其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询到，则可不需提供原件。对能够通过其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询到的必须提供网站查询结果的打印件，否则视为查询不到。若投标人既提供原件又能在网站上查询到的则以原件为准。
10.8投标人行贿犯罪档案及失信被执行人名单查询
10.8.1本工程对做好行贿犯罪档案查询工作的规定如下：

(1)参加投标的单位、法定代表人及其拟派参加投标的项目经理不得有行贿犯罪档案记录，行贿犯罪档案的查询期限为10年，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；

(2)投标人提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明原件；
(3)在投标文件提交截止之日前2个月内，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。
10.8.2要求投标人在中标公示结束前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人在中标公示结束前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
10.9弄虚作假投标行为的认定
（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（2）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

10.10串通投标行为的认定

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有下列情形之一的，属于串通投标行为：
投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

投标人之间约定中标人；

投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

10.11招标、评标、中标无效
依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

10.12创文明施工标准化工地要求

(1)创文明标化工地要求见投标须知前附表。

(2)我市要求全面开展安全生产文明施工标准化工地创建，投标人在投标书中就创建文明标化工地做出承诺，没有达到文明标化工地标准的，将被作为违约的不良行为接受建设行政主管部门的公示、记录在信用档案。
10.13电子投标文件制作及书面投标文件打印说明和相关规定（适用于电子招投标）
（本项目不要求）

10.14项目组备案

项目组备案：（1）中标候选人在发中标通知书前向招标人报备符合资格要求的项目负责人并提供建造师相关证书，若中标候选人不按规定提供的视为自动放弃中标，招标人可以重新招标。（2）项目负责人资格要求：1）年龄60周岁以下，具备机电安装工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书；2）项目负责人其它要求：投标截止时间当日投标人在其他工程项目上担任施工单位项目负责人的不得为本项目的项目负责人（以通过验收为准，所指“通过验收”标准按投标人须知10.3款相关业绩证明材料为准）；根据温住建发[2014]168号文件要求，凡温州市行政区域内工程，因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120天（含），经建设单位同意，或施工单位提供经总监理工程师签署合格的竣工报告，施工单位项目负责人可承接新的工程项目；根据浙政发[2014]39号文件要求，在合同工程未通过竣工验收或合同解除前，项目负责人确需更换的，应征得项目业主同意，原项目负责人有备案主管部门的，还应征得备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件。（3）班组主要人员，中标人应根据招标文件要求进行标后备案，否则招标人有权取消其中标资格。

10.15招标人补充的其他内容
1、见投标人须知前附表；

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。

	2.1.1

形式

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项第1点规定

	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理：
1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）；
3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致；
4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价。

	
	参加开标会议及到场人员
	符合第二章“投标人须知”第10.6款要求

	
	投标文件的密封和标记
	符合第二章“投标人须知”第4.1款要求

	2.1.2

资格

评审

标准
	具备有效的安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	具备有效的资质证书，并符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。
	具备有效的资质证书，并符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	符合第二章“投标人须知”第10.7款规定
	符合第二章“投标人须知”第10.7款规定

	
	“三类人员”A类证书审查
	符合第二章“投标人须知”第10.7款规定

	
	财务状况（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	类似项目业绩（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	项目经理（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	其他要求
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；
2、符合第二章“投标人须知”第3.1.1.2项关于技术标编制要求；
3、按第二章“投标人须知”第3.5.5项规定； 

	2.1.3

响应性

评审

标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，以投标函上的工期为准。

	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定和3.1.2项规定

	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	投标总报价
	投标总报价不得超过招标人设定的拦标价。

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	1、技术标：0分；

2、资信标：0分；
3、商务标：100分；
4、其他评分因素：0分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（1）评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×A-0.1%×B-0.01%×C）。评标基准价取整，四舍五入精确到元，余同；
（2）A、B、C为调整系数，A值在商务标开标会议上从8、9、10、11、12五个数字中随机抽取，以抽中值为准；B、C值均为0～9十个整数数值，以抽中值为准；
（3）A、B、C值在商务标开标会议上分别当场随机抽取依次产生，以抽中值为准。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。

F保留小数点后2位，第3位四舍五入。

	2.2.4

(1)
	技术标评分标准
	/

	2.2.4
(2)
	资信标评分标准
	/

	2.2.4

(3) 商务标评分标准
	投标报价得分计算
	计算公式

1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝100-偏差率×100×5；

2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝100+偏差率×100×3；

报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。

	
	分部分项工程量清单综合单价详细评审扣分标准
	/

	2.2.4

(4)
	其他评分因素

评分标准
	/

	3.1
	评标程序
	分二个阶段：第一阶段开启商务标；第二阶段设定评标区间后，进行商务标的评审和资格审查。

	评标区间（3.2）
	拦标价的计算方法
	1、工程招标控制价×（1-K%）后的造价为本工程的拦标价（拦标价保留至元，元后四舍五入）。招标控制价详见第二章投标须知前附表第10.2项。

2、K=8

	
	成本警戒值（M）计算方法
	/

	
	入围方式
	按照投标人得分（商务标得分）由高到低排名，选取前3名入围评标区间。

	3.6.2
	投标人得分
	投标人得分=商务标得分


1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。
本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定名次优先者；如商务标未开启的情况，直接抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。
2. 评审标准
2.1评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术标：见评标办法前附表；
（2）资信标：见评标办法前附表；
（3）商务标：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。评标基准值确定后，除计算错误外不再受其他任何因素（包括商务标详细评审阶段中和资格评审中作否决其投标处理等因素）的影响而改变。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；
（3）商务标评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1评标程序见评标办法前附表。
3.2评标区间
3.2.1拦标价：见评标办法前附表。
成本警戒值：见评标办法前附表。
拦标价、成本警戒值按上述方法确定后，除计算错误外，不再受其他任何因素（包括投标书评审阶段中作否决投标处理的或招标控制价编制出现重大失误或对投标报价错误进行修正等因素）的影响而改变。
3.3.2评标区间（入围方式）的确定：见评标办法前附表。若在评审过程中有被否决投标的,可以按排序先后依次递补。
3.3商务标评审
3.3.1因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。
3.3.2凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。
对工程量清单漏项的计算原则是：漏项的工程量×所有有效投标人中该项综合单价最高报价后计取规费、税金等；对工程量清单变动的计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计取规费、税金等。
3.3.3商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待。

      （1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

      （2）当单价与数量的乘积与合价不一致时， 以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外；

      （3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准;

      （4）正本与副本不一致的以正本为准。

3.4投标人文件审查
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审、响应性评审和资格评审，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表形式评审、响应性评审和资格评审中规定的任何一项评审标准的（投标人须知中要求提供证书、资料原件的，评审时以原件为准，未按要求提供原件的作不符合评审标准否决其投标），评标委员会应当否决其投标。
投标人有符合第二章“投标人须知”第1.4.3款、第10.9款及第10.10款规定的任何一种情形的否决其投标。
3.5投标文件的澄清和补正
3.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5.4投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会可否决其投标。
3.6评标结果
3.6.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分D；
3.6.2投标人得分见评标办法前附表。
3.6.3除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.6.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
本合同采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2013—0201)，包括第一部分《合同协议书》、第二部分《通用合同条款》、第三部分《专用合同条款》及相关附件。

本章提供第一部分、第三部分及部分附件的内容，《通用合同条款》及其他省略的内容可在温州造价网（http://www.wzzj.net.cn/article.asp?id=711）上下载。

第一部分 合同协议书
（GF—2013—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部  

    制定

国家工商行政管理总局
 合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

   
 。

   二、合同工期

计划开工日期：以监理工程师下发的开工令为准 。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：    。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费(含扬尘防治增加费)：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额（含创标化工地增加费）：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
    组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书和及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

（2）中标通知书;

（3）投标函及投标函附件；

（4）专用合同条款及其附件（含招标文件及招标文件补遗书中与此有关的部分）;

（5）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；

（6）通用合同条款; 

（7）技术标准和要求；

（8）图纸（含招标文件及招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）已标价工程量清单（含说明）；

（10）承包人有关人员，设备投入，财务能力的承诺;

（11）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
 附件一  廉政合同

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                

         （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目      标段的施工单位               （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及国家住建部和浙江省住建厅的有关规定。

（2）严格执行         （项目名称）     标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或免费提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人纳入不良行为并一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，作出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为          （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

  发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

 法定代表人或 ：          （签字或盖章）     法定代表人 ：               （签字或盖章）

                    年     月    日                         年     月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）   承包人监督单位：（全称） （盖单位章）
附件二  安全生产合同

安全生产合同

为在         （项目名称）      标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人        （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2．承包人的职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签字或盖章并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人 ：             法定代表人或其委托代理人 ：

                          （签字或盖章）                                 （签字或盖章）

            年     月    日                         年     月    日

附件三  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书
致：（发包人全称）
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

       承包人：                  （盖单位章）

 法定代表人：  （职务）  

                  （姓名）  

                   （签字或盖章）  

                年   月    日

抄送：   （监理人）  
附件四  工程资金监管协议格式
（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：         （以下简称“甲方”）

承 包 人：         （以下简称“乙方”）

经办银行：            （以下简称“丙方”）

     为了促进       （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据        （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

一、资金管理的内容

1、乙方为完成         （项目名称）工程成立的项目部在丙方开设结算户，账号              、户名              ，该账户即为本协议所称的监管账户。

2、甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入监管账户。

3、乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于       （项目名称）。

4、丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲乙双方的委托按照本协议的约定对监管账户的工程资金使用情况进行监督。

5、工程资金单笔支付额度在10万元以上的列入工程资金监管范围。

二、工程资金支付方式

1、为简化工程资金监管审批流程，缩短审批时间，乙方应将监管账户网银支付其中一个U盾交由甲方保管， U盾设置支付额度的起点为10万元（不含）。

2、特殊情况需用银行转账支票办理支付款项时，乙方凭甲方审批单才可向丙方申请办理支票转付手续。

三、工程资金使用审批流程

1、乙方使用单笔工程资金在10万元以上的，需按甲方规定填报工程资金使用审批表，并附购货合同、订货单和收货收据。

2、乙方向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件。

3、乙方缴纳机械设备及周转材料租赁费等款项时，应附单位出具的转账通知等有关资料。

4、乙方购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料。

5、丙方仅根据甲方对乙方用款批准的审批单办理监管账户内资金的划转手续。
四、甲方的权责

1、按照      （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

2、在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

3、不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

4、在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

五、乙方的权责

1、项目部成立以后，乙方应尽快在丙方开设结算户作为本协议的监管账户；

2、确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用结算户的资金.

六、丙方的权责

1、配合甲方按甲方要求打印对账单并报送。

2、配合甲方并按甲方要求定期检查支付情况。

3、甲乙双方确认：丙方按照本合同约定独立履行监管义务。丙方仅根据本合同的规定进行划转或甲方对此批准的审批单，且仅对甲方或乙方提供划款资料的形式审查，丙方无义务审核监管资金所涉交易文件本身的真实、合法及有效性，只要丙方系按本合同的规定进行划转，即不对甲方或乙方因此产生的任何损失承担任何形式的责任。

七、甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

八、本协议有效期自乙方在丙方开设结算户起，至工程竣工验收甲方向乙方颁发竣工验收证书后结束。

九、本协议生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议项下的任何义务，或违背其在本协议项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约。因此而给守约方造成损失的，应予赔偿。
十、本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。协商不成，可提交丙方所在地人民法院诉讼解决。

十一、本协议正本三份，副本     份。合同三方各执正本一份、副本    份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）     

 法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）   

                       年     月    日                     

   承包人：               （盖单位章）

  法定代表人 ：              （签字或盖章）

                       年     月    日

  经办银行：                （盖单位章）              

负责人或其委托代理人：    （签字或盖章）

                       年     月    日

附件五  工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，

                               项目的发包人                 （以下称甲方）与承包人    （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

1．本建设工程项目的质量目标为标段工程竣工质量鉴定为合格，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

2．甲方与乙方双方的权利与义务

（1）严格遵守国家有关法律法规及住建部、浙江省住建厅和市住建委等有关规定。

（2）严格执行                  项目第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（5）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

3．甲方的义务

（1）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（2）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（3）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（4）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（5）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

4．乙方的义务

（1）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（2）乙方不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（3）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经甲方书面同意方能换人。

（4）乙方必须按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（5）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（6）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（7）乙方与甲方之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。承包人与材料供应商之间有关工程质量相关资料应真实、完整。

（8）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（9）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

5．违约责任

（1）乙方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

6．本合同有效期为甲方与乙方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

7．本合同作为                    （项目名称）      标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由甲方和乙方各执一份，送交甲方和乙方的监督单位各一份。

  发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）     法定代表人：              （签字或盖章）

                年     月    日                         年     月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）    承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：签订合同时填写              ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：签订合同时填写                  ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /    。

1.1.3.9 永久占地包括：  项目规划红线内用地     。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.1.6  其他

本项补充第1.1.6.2目～第1.1.6.5目：

1.1.6.2  转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.3专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.4 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.5  雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.3法律 
通用合同条款1.3款约定为：

1.3.1 合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.3.2 适用于合同的其他规范性文件（如有更新或其它适用文件等，按更新后的或最新规定执行）：
《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；

《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；

《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建[2008]35号）；

《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；

《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；

《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；

《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；

《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；

《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）。

《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；

《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；

《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；

关于加强温州瓯江口新区建设项目安全措施费用监管及强化标化工地创建的通知》（温瓯新建[2013]39号文件）
《关于进一步完善人工动态管理的通知》(温住建发〔2015〕84号)；

《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）；

《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见（浙建〔2016〕2号）；
《温州市住建委转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》温住建发【2016】87号；

温州市住建委转发《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》的通知（温住建发〔2016〕52号）；

转发《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价[2016]53号）；

关于印发《建设工程招标投标活动及标后管理办法（试行）》的通知(温住建发〔2016〕107号)；

关于印发《温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司农民工工资支付管理办法》的通知（温瓯建投〔2016〕230号）；

关于印发《温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司工程变更管理办法》的通知（温瓯建投〔2016〕41号）。

上述文件如有不一致的，则以最新的文件为准。

1.4 标准和规范

通用合同条款1.4.1项细化为：

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的浙江省、温州市地方性标准，以及相应的规范、规程等。
1.5 合同文件的优先顺序
通用合同条款1.5款约定为： 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书和及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附件；

（4）专用合同条款及其附件（含招标文件及招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸（含招标文件及招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）已标价工程量清单（含说明）；

（10）承包人有关人员，设备投入，财务能力的承诺；

（11）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供和交底
通用合同条款1.6.1项约定为：

监理人应在开工前14天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸和其他技术资料6份，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第7.5.1款的约定办理。

1.6.3 图纸的修改和补充

通用合同条款1.6.3项约定为：

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改。工程实施中以批准的施工图为准，招标阶段采用的图纸与施工图有差异，不应免除承包人为实施本合同工程所应承担的任何责任和义务。

1.6.4 承包人文件

通用合同条款1.6.4项约定为：

1.6.4.1承包人应提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照监理人的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.4.2有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册个2份供监理人批准。

（1）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；

（2）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；

（3）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；

（4）由于合同要求与施工需要。

此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。

1.7 联络
通用合同条款1.7.1项细化为：

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

通用合同条款1.7.2项细化为：

1.7.2 发包人和承包人应按照本款约定的送达接收人和送达地点进行联络。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
发包人接收文件的地点：签订合同时填写；

发包人指定的接收人为：      。

承包人接收文件的地点：    ；

承包人指定的接收人为：  。

监理人接收文件的地点：     ；

监理人指定的接收人为：       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

通用合同条款1.10.1项约定为：

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
1.10.2 场外交通

通用合同条款1.10.2项约定为：

1.10.2.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

1.10.2.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并服从配合交通管理部门的检查和监督。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.3场内交通

通用合同条款1.10.3项约定为：

承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界为工程用地红线，工程用地红线内的临时道路和交通设施为场内交通。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。
承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以在施工图的基础上修改及编制竣工图。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以在上述文件的基础上修改及编制竣工图。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正
通用合同条款1.13款约定为：

1.13.1 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

1.13.2允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      签订合同时填写            ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：全过程负责工程质量、安全、进度、资金控制和鉴证。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
通用合同条款2.4.1项约定为：

发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按合同规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知前7天，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

2.4.2 提供施工条件

通用合同条款2.4.2项约定为：

施工所需供水、电讯及相关线路连接由承包人自行解决，发包方配合；施工中发生的各项费用、通讯费用由承包方承担。

发包人负责在工程开工前在用地红线附近提供电力接入口和用电报装申请，电力主干线接入口至变压器低压出口的安装费用由发包人负责，变压器低压出口以后的所有工作和费用由承包人负责。
承包人负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，如有影响，承包人承担全部责任；承包人负责施工场地周围文物保护建筑、古树名木的保护工作，出现情况时，承包人应及时向发包人和有关单位汇报。
发包人提供临时驻地的场地，承包人的驻地设施建设均由承包人自行在报价中综合考虑。
2.5 资金来源证明及支付担保

通用合同条款2.5款约定为：

发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。发包人不提供支付担保。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

通用合同条款3.1（9）、（10）项约定为：

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按本款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人：

承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及所需技术档案资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供6套竣工图及所需技术档案资料6套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后60天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文档形式。

（10）承包人应履行的其他义务:

①对超出发包人提供的临时用地范围以外发生的一切临时工程用地费用由承包人自行承担，其所有费用计入投标报价中；发包人提供的临时用地范围内的施工驻地建设费用由由承包人自行承担，其所有费用计入投标报价中。临时用地最长使用期为工程竣工证书签发后2个月内，逾期发包人将强行清场，其清场费用由承包人承担。

临时用地使用退还前，承包人应自费恢复到使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

②承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应支付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资的支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签名等信息。民工花名册工资支付表应报监理人备查。

③项目审计、稽查和检查等的配合

a．与本工程项目相关的审计、稽查，承包人有义务予以积极配合开展各项工作。

b．有关单位对本项目的各种检查和观察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作。

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交(竣)工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料。

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台账，并保持其持续有效，直至工程决算完成。

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案，取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

④地方道路的维修和管理

承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a．成立维护、管理组织、负责正常道路维护和交通管理工作；

b．落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通行；

c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工地拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 由承包人作好保护工作，由承包人承担费用。

⑥出现同一区域内的相关工程交叉施工等作业活动时，承包人应服从发包人的统一协调与安排，承包人因此增加的费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付；由投标人报价前综合考虑。

⑦未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

⑧承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工时，应考虑爆破震动对周边设施和环境等的影响，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。

⑨工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

⑩承包人应参照省市有关安全文明施工标准化工地管理的要求进行标准化工地建设和文明施工，并与本标段规工程模相适应。在市区范围内（包括鹿城、龙湾、瓯海、开发区、瓯江口新区、生态园区域）的房屋建筑、市政园林工程都要按照文明标化工地的要求实施，创文明标化工地增加费用均在投标时承包人已经根据施工现场实际和实地踏勘进行综合测算并在投标文件中报价，若没有达到区级文明标化工地标准的，作为违约的不良行为接受建设行政主管部门的公示、记录在信用档案，具体要求详见温住建发【2016】58号的规定。承包人为实施本工程建设的项目部临时办公建设设施和监理驻地建设用房所有权属发包人。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：

姓    名：签订合同时填写    ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：／。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不影响施工进度的情况下，每月到位天数不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  /。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为应未到位，并按项目经理到位率的违约规定由承包人向发包人支付违约金。

3.3 承包人人员
通用合同条款3.3.1款约定为：

承包人应在签订合同前，须向发包人及监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、质量、安全等主要施工管理人员名单及其岗位、执业资格证书等（项目负责人以中标备案时承诺的不变，其它人员按下页“最低配置要求表”进行提供），以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。其具体要求如下表：

承包人人员最低配置要求表
	岗位
	资格资历要求
	数量
	备注

	项目负责人
	1）年龄60周岁以下，具备机电安装工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书；2）项目负责人其它要求：投标截止时间当日投标人在其他工程项目上担任施工单位项目负责人的不得为本项目的项目负责人（以通过验收为准，所指“通过验收”标准按投标人须知10.3款相关业绩证明材料为准）；根据温住建发[2014]168号文件要求，凡温州市行政区域内工程，因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120天（含），经建设单位同意，或施工单位提供经总监理工程师签署合格的竣工报告，施工单位项目负责人可承接新的工程项目；根据浙政发[2014]39号文件要求，在合同工程未通过竣工验收或合同解除前，项目负责人确需更换的，应征得项目业主同意，原项目负责人有备案主管部门的，还应征得备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件。
	1
	自有

	技术负责人
	具备机电类专业中级及以上技术职称。
	1
	自有

	市政施工员
	具备施工员岗位证书
	1
	自有

	市政质检员
	具备质检岗位证书
	1
	自有

	市政安全员
	具备有效的安全生产考核合格证书（C证）
	1
	自有


3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：同承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场违约。

3.5 分包

本工程不允许分包。

3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：／。
其他关于分包的约定：／。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：／。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：竣工验收交付前由承包人负责。竣工验收交付后需承包人看管的，看管费用由发包人承担。发包人分包项目由承包人保护时，承包人应按要求进行保护，看管费用由发包人承担；承包人施工项目，由承包人自行承担。看管保护期内发生损坏，均由承包人负责予以修复。
3.7 履约担保

通用合同条款3.7款细化为：

承包人应提供履约担保，履约担保形式：银行转帐或银行保函。出具履约担保的银行级别：县（区、市）级及以上的国有或股份制商业银行。工程履约保证金为中标价的5%。履约保证金的分配如下：工期保证金为履约担保的30%，质量保证金为履约担保的40%，人员到位保证金履约担保的10%，安全文明施工为履约担保的10%，支付保函（含民工工资支付担保）为履约担保的10%。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用（仅指开具保函的费用）由发包人承担。

3.9 工程价款应专款专用
增加3.9款：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正。否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定
通用合同条款4.1款细化为：
4.1.1监理人的监理内容：按《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作。

4.1.2监理人的监理权限
监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

（2）确定第7.6款产生的费用增加额；

（3）根据第7.3款、第7.8款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（4）决定第7.5款、第7.7款下的工期延长；

（5）审查批准技术规范或设计的变更；

（6）根据第10.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；

（7）确定第10.4款下变更工作的单价；

（8）按照第10.7款决定有关暂定金额的使用；

（9）确定第10.8款项下的暂估价金额；

（10）确定第19.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第4.4款商定或确定。

4.1.3监理人办公场所、生活场所
监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自行提供。 

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

通用合同条款5.1.1项细化为：

5.1.1工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。本工程质量要求为合格工程。
工程奖项/。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）安全文明施工费已包括了《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发〔2015〕517 号）中的安全文明施工费的基本费和施工扬尘污染防治增加费的内容，具体详见《浙江省建设工程造价管理总站关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）。
2）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  由承包人负责      。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：1）根据温住建发【2016】87号规定安全文明施工费包括《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发【2015】517号）中的安全文明施工费的基本费和施工杨尘污染防治增加费。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按《关于转发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（温住建发（2012）190号）、《关于加强温州瓯江口新区建设项目安全措施费用监管及强化标化工地创建的通知》（温瓯新建[2013]39号文件）、《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）和《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）等规定，在工程项目开工前向施工单位全额划拨安全生产费用（指基本费、扬尘污染防治增加费用等），开工前经发包方批准从已划拨安全文明施工费中向承包人一次性支付本工程安全文明施工费的50%，用于本工程安全措施开销，剩余部分待工程正式开工后按施工进度分阶段支付。

6.1.9 安全生产责任
通用合同条款第6.1.9.2目约定为： 

6.1.9.2 承包人的安全责任

(1)由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
(2)承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

(4)承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

(6)监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第16.2款的规定办理。

(7) 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（8）按现行建设工程安全生产监督管理的最新办法规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

（9）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

（10）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

(11)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，并承担费用。
(12) 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

(13)承包人在施工期间，应严格执行温州市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。 

(14)在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

6.3 环境保护
通用合同条款第6.3款细化为：
6.3.1  承包人应切实执行有关环境保护方面的条款和规定。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）对于道路施工中粉尘的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a．拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b．施工通道应经常进行洒水降尘。

c．路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d．钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。

6.3.2  在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求，如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

6.3.3  在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除运走。

6.3.4  承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行爆破设计。雨季填筑路基应随挖、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

6.3.5  由于施工产生的泥浆、废渣由承包人按照有关规定进行处置，不得污染水域，所发生的费用应视为已全部计入投标报价中，发包人将不另行支付。

6.3.6  需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 按现行国家政策法规及地方补充条例规定办理有关手续，其费用由承包人承担，并书面通知发包人。

6.3.7  承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

6.3.8  承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：办理施工许可证7天内提供施工组织设计（施工方案）和进度计划，每月25日提供下月的进度计划 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。
7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延期一天承包人向发包人支付违约金2000元，尾数不足1天的按1天计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程结算价款的3%。
7.6 不利物质条件

通用合同条款7.6款细化为：

7.6.1 不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件，但不包括气候条件。

7.6.2  承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
本款补充第7.6.3项：

7.6.3  可预见的不利物质条件（1）对于合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。（2）对于合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件
通用合同条款7.7款细化为：

7.7.1 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）：

(1) 异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

(2) 不利降水的衡量标准为：a. 按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；b. 按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

(3) 温州气象台发布的台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上天气预警信号。

7.7.2异常恶劣的气候条件对工期的影响

（1）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其他月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（2）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（3） 受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不予以奖励。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

通用合同条款8.2款细化为：

（1）承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

（2）钢筋品牌的规定。用于本项目永久工程的钢筋须为以下钢材生产厂家生产的产品：宝钢集团有限公司、马钢集团公司、江苏沙钢集团有限公司、江苏永钢集团有限公司、济钢集团有限公司、武汉钢铁集团公司、鞍钢集团公司、上海申特型钢有限公司、新兴铸管股份有限公司、常州中天钢铁有限责任公司、安徽长江钢铁有限责任公司、江西萍钢实业股份有限公司、江阴市西城钢铁有限公司、芜湖新兴铸管有限责任公司、浙江富钢金属制品有限公司、西林钢铁集团有限公司品牌。投资人所采购的钢筋可在以上钢材生产厂家中任意选择，或采购相当于或高于以上所列钢材生产厂家生产规模的其他钢材生产厂家。采购人有权拒绝使用不符合本款规定的钢材生产厂家生产的钢筋。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

通用合同条款8.3.1款细化为：

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，发包人提供的材料和工程设备到达合同约定的指定地点后，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。承包人不得以任何理由拒绝接收，由于承包人拒绝接收导致发包人损失的由承包人承担损失费用。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.4材料与工程设备的保管与使用

通用合同条款8.4.1款细化为：

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。保管费用计入投标报价。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由承包人承担，不合格的不得使用。检验费用计入投标报价。

8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程所需的材料设备原则上由承包人组织采购供应，承包人应严格按照国家有关规范、设计技术文件、招标文件及工程量清单的规定进行采购。1、所有材料设备均应有合格证和质保书，符合相应的技术标准并经发包人和监理工程师认可后才能使用；2、当承包人因特殊原因需要更换材料设备时，必须经发包人签字认可后方可更换，否则发包人有权拒绝，并不予计量相关工程量；3、当承包人选定的材料设备质量达不到工程质量目标要求时，发包人有权要求更换，若承包人使用劣质材料设备施工，一经发现，发包人和监理工程师有权制止使用，甚至停工、返工或终止合同，并按照所使用劣质材料设备的同等价款进行处罚。无论发包人及监理工程师是否发现和制止，由于使用劣质材料设备施工所引起的一切责任均由承包人承担。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

通用合同条款8.8.1款细化为：
（1）承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
（2）承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第3.1项（10）目的规定办理。

（3）承包人提供的电力、用水、防台的要求

1)承包人在履行合同期间，应从工程实际需要，根据工地条件及自身设备情况确定从发包人指定的用水接入点的施工供水方案，并负责提供、安装和保养全部施工和生活用水设施，并保证施工用水要求和国家规定的生活饮用水标准持续不断地供水。承包人应自行负责本工程实施过程中的生产和生活用水，并应自行调查淡水水源、输送方式和价格，所发生的费用应视为已全部计入投标报价中，发包人将不另行支付。
2）承包人应对履行合同期间所需全部电力的供应与分配作出配置。承包人应从工程实际需要，根据工地条件及自身设备情况确定从指定的电力接入口接入施工用电或配备发电机组的供电方案，确保施工用电不间断。承包人应承担从发包人提供的指定的电力接入口到在工地内自行布线及自备发电所产生的全部费用，发包人将不另行支付。此外，承包人应根据工程需要配备发电机组，作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行施工。承包人应负责安装、联接、操作、维修、燃料供应等，直至竣工证书签发之日止。

3)本工程竣工时，承包人应根据监理人的指令对所安装的发电与配电系统进行拆除、清运或移交。

4) 本项目工程所在区域受台风、季风影响频繁。针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定预案，这些预案包括抗台、防风、防汛、工程防护、避潮汛等，该预案应符合有关部门的规定，并取得有关部门的同意。承包人在合同履行期间执行预案和措施所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

通用合同条款8.8.2款细化为：

(1)发包人在施工现场附近提供有临时供水水源接入口，用水接入工作及有关管线设置由承包人自行解决。

(2) 发包人负责在工程开工前在用地红线附近提供电力接入口和用电报装申请，电力主干线接入口至变压器低压出口的安装费用由发包人负责，变压器低压出口以后的所有工作和费用由承包人负责。                                                

(3) 承包人驻地的场地、办公室、食堂、宿舍的建造由承包人自行负责，但应满足相关文明标化标准要求。

(4) 机械设备停放场、材料堆放场地、仓库等由承包人自行考虑并承担相关费用。

   9. 试验与检验

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按监理人指示进行现场工艺试验。

10. 变更

10.4 变更估价

通用合同条款10.4.1项约定为：

10.4.1 变更估价原则

除合同协议书另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。如该项目工程量清单投标综合单价与招标时的工程预算造价综合单价乘以投标下浮率对比偏离值为15%以上，则该项目按招标时的工程预算造价乘以该项目投标下浮率退出总额价。
除（4）点情况外，已标价工程量清单或预算书中有相同项目的，除招标文件另有约定的按照相同项目单价认定；
（3）清单项目特征只是部分发生变更的，根据中标综合单价分析表，只对变更部分进行调整，由监理人和发包人按合同商定或确定变更工作的单价；
　　（4）凡合价金额占合同总价2%以及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时；或合价金额占合同总价超过1%、不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用10.4.1.（5）条的规定。调整后的新单价仅适用于其增加部分工程量和减少后该子目全部工程数量。如该项目变化引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。
其中：“合价”指的是含变更后的合价；“其增加部分工程量”指的是超过本项工程数量115%或125%的工程量。如：某增加部分工程量超过本项工程数量118%，则可重新组价的工程数量为3%。
 (5) 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：
a、计价依据： 

 ①《浙江省市政工程预算定额（2010版）》；

 ②《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》；

 ③《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》；

 ④《浙江省安装工程预算定额（2010版）》；

     ⑤《建设工程工程量清单计价规范GB50500－2013》；

     ⑥《浙江省建设工程计价规则（2010版）》；

 ⑦ 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

 ⑧《浙江省施工机械台班参考单价（2010版）》；

 ⑨《浙江省建设安装材料统一分类编码及2010基期价格》。

b、材料：参考工程联系单当月的温州市建设工程造价信息中心发布的《温州工程造价信息》中的增值税除税信息价；如《温州市建设工程造价信息（综合版）》中未有该材料增值税除税价格依次套用《浙江造价信息》；如《温州市建设工程造价信息（综合版）》、《浙江造价信息》均没有增值税除税信息价的，由监理人、发包人、承包人进行市场实际调研询价共同协商确定（含运杂费）,该部分材料增值税除税价格以双方协商共同确定的市场价（取费仅计税金）计入，不再下浮。
c、无法套用上述定额和取费标准的，可以参照建筑工程定额取费标准进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；
　　d、无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取；
　　e、根据上述原则组价的综合单价，按照本标段中标价相对发包人在招标时的工程预算造价的中标下浮率进行下浮后，作为单价；中标下浮率=（招标时工程预算造价（暂列金额除外）-中标造价（暂列金额除外））/业主招标时工程预算造价（暂列金额除外）×100%。
按以上原则计算，由监理人和发包人按合同商定或确定变更工作的单价。
10.4.2　技术措施费变更调整
工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施施工的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按上述有关规定确定单价。
按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以投标下浮率计算。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
10.5承包人的合理化建议

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /   
10.8 暂列金额

本款细化为：

10.8.1  暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

10.8.2  对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。

10.8.3  当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

11.1 市场价格波动引起的调整通用合同条款11.1款约定为：

    11.1.1在本合同执行期间，如出现市场价格波动，人工、材料等价格不作调整；由投标人在报价中综合考虑。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除工程量清单错误的修正、变更、优质工程增加费、法律变化引起的调整等外。

风险费用的计算方法：已包含合同价款中，由投标人在报价时综合考虑各项风险费用。
风险范围以外合同价格的调整方法：①工程量清单错误修正按本合同第1.13款执行。②变更按计价依据（2010版）及市建设局温建建［2010］316号《关于印发<关于加强政府投资项目工程造价控制的意见>的通知》等有关政策及本合同第10条、第21条约定执行。③价格信息动态管理按本合同第11条约定执行。④按5.1.1约定的优质工程增加费。⑤因法律变化引起的调整按通用条款11.2款约定执行。

2、总价合同。

采用总价合同。总价包含的风险范围：不采用。
风险费用的计算方法：不采用。
风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

本项约定为：

本项目预付款具体额度和预付办法如下：

（1）预付款的金额=（签约合同价-安全文明施工费（指基本费、扬尘污染防治增加费用等）-暂列金额）*10%。在承包人签订合同协议书后支付。
   （2）预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保：不要求。
增加12.2.3 项：

12.2.3  预付款的扣回
预付款扣回的方式：/。
12.3 计量

12.3.1 计量原则
工程量计算规则：浙江省2010计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关省市文件
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前，进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。
12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月25日至当月24日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测，承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。 
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 每月进度完成后提交已完工工程量的月报表，作为工程价款支付的依据 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：工程款按每月实际完成工程量的85%支付，承包人必须在每月25日前提交已完工程量的报表（必须经现场监理工程师审定的工程量），作为工程价款支付的依据，经发包人审核后予以支付当月工程款。工程竣工验收合格并在有关资料完整移交完成后付至合同总金额的90%，工程结算经财政审定后，付至工程结算价的97.5%；余下的2.5%作为质量保修金，保修期满后余款一次性结清不计利息。
12.4.4 进度款审核和支付

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在每月25日未收到承包人进度付款申请单，发包人代表将不予签证，累计至下月支付。
13. 验收和工程试车
13.2 竣工验收

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误处罚违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由  / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收完成，接到发包人退场通知30天内   。
14. 竣工结算

14.2 竣工结算审核

14.2.1发包人审批竣工付款申请单的期限：
1)承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。

2)承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。

3)承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

4)发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在28天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。

5)发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定的时间予以审核。

6)承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

7)承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》（温建建[2010]239号）的规定办理备案，经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。
14.2.2发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款第14.2款执行。
14.2.3关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款第14.2款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      7份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结算申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期的具体期限：实际竣工日期起24个月。

增加15.2.5－15.2.8项：

15.2.5 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

15.2.6 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

15.2.7 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

15.2.8 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第15.2.7项约定办理。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 

（2） 2.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式: /。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /    。

关于质量保证金的补充约定：按照第12.4.3要求执行。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见附件工程质量保修书 。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

通用合同条款16.1.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的(包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的)；

（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b．发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

发包人发生除本项第（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

    16.2.1  承包人违约的情形
通用合同条款16.2.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属承包人违约：
承包人违反合同约定进行转包或违法分包或挂靠（借用）的，具体情形细化如下：
 一、禁止允许其他单位或个人以本单位(承包人)名义承揽瓯江口开发建设区域的建设项目【有下列情形之一，属于允许其他单位或个人以本单位名义承揽（带*视为挂靠（借用）行为）：1、转让、出租、出借资质或资格证书给其他单位或人人使用；2、提供本单位的印章、图签等有其单位或法人性质特征物品给其他单位或个人使用；3、在投标阶段各项费用（投标保证金、投标文件编制费用等）应由投标单位支付的，由其他单位或个人代付或者变相支付）。二；严禁在将承包的全部建筑工程转包给他人，严禁将承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义转包给他人【有下列情形之一的，属于转包（带*号的视为转包行为）：1、未在施工现场设立管理机构或者未派驻管理机构人员并未对该工程的施工活动进行组织管理的；2、派驻施工现场的项目经理、技术负责人、专职安全管理人员中有1人与本单位无劳动关系的；质量员、施工员、安全员、预算员、材料员等备案的项目其他主要管理人员中有3人（含）以上与本单位无劳动关系的（备注：签订劳动合同但未缴纳社会保险的视同无劳动关系；） 3、除依法分包外，承包单位将施工承包合同中约定的工程、质量、安全、进度、经济等任一责任转移给其他单位或个人；4、除依法分包外、承包单位将工程项目资金交由其他单位或者本单位无劳动关系的个人支配使用的；5、除依法分包外、承包单位将与建设工程有关的主要建筑材料、建筑构配件和大型机械设备的采购或者租赁交由由其他单位或者本单位无劳动关系的个人支配使用的；6、承包单位不能提供有关大宗材料采购、大型机械设备租赁合同及发票证明的（*）；7、工程款流向异动，工程款、分包工程款支付凭证上载明的单位与承发包合同中单位不一致的（*）；8、项目经理不参加每月例会累计超过5次或者不参加建设行政主管部门组织的大检查一次（因特殊原因请假经建设单位批准同意的情况除外）（*）；9、项目部成员在在中标人员备案后更换人员超过备案时项目部人数的60%；10、项目经理、技术负责人、安全员到位率低于70%（1个月30天计，月到位率21天）（*）】三、严禁将承包工程进行转包。承诺严禁不履行合同约定，将承包的全部工程肢解后以分包的名义发包给他人【有下列情形之一，属于违法分包行为：1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质或资格的其他单位或个人实施的；2、建设工程总承包中未作约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位或个人完成的；3、施工总承包单位将建设工程主体结构施工分包给其他单位的；4、分包单位将其承包的建设工程再分包的；5、施工单位将工程肢解后分包的，或将部分工程分包给不具有相应资质的单位或个人（*）】。 四、严禁存在法律、法规、规章规定的其他属于挂靠（借用）、转包、违法分包行为。

（2）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； 

（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人或发包人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
（8）承包人违反合同约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度或承包人最终没有创建市级及以上文明标化工地的情况；
    （10）承包人违反合同约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

    （11）承包人违反合同约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

    （12）承包人违反合同约定，未按承诺到位或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或撤离职守的：
（13）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（14）总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度的；

（15）承包人违反投标人须知规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

（16）发包人将会同监理单位做好承包人项目部人员到位考勤工作，监理单位将在月报表中提供施工单位人员到位考核情况表，承包人驻派施工现场的项目部人员应常驻工地。承包人项目部人员（包括项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员，下同）考勤签到时间为8:30（AM），签退时间为17:00（PM），承包人项目部人员考勤需遵守请假制度，不遵守请假制度不签到或签退的，或者签到到签退时间段少于4小时内视同缺勤，多于4小时少于8小时视同缺勤半天。项目部人员实行预请假制度，因项目事由外出的，需提前一天向建设单位代表书面申请请假，确因临时事项外出的需要先口头告知建设单位代表并书面补请假，确因临时病、事假需要的，经核实属实的，经发包人批准可由不低于原备案项目班组人员的员工临时代替，原则上替代时间不得连续超过7日历天。

（17）承包人项目部人员（包括项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员，下同）因死亡或丧失劳动力原因需更换的，承包人需提供证明文件，不低于原被更换人员资质等级的人员代替，承包人存在造假的。

（18）项目部人员在技术资料及安全台账中或履行职责时签名冒名的。 

16.2.2  承包人违约的责任

 通用合同条款16.2.2项细化为：

（1）承包人发生第16.2.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第16.2.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加、发包人损失和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
（4）承包人发生第16.2.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。具体约定如下：

a.承包人发生第16.2.1项（1）目中的违约情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。主管部并对其进行考核，具体考核方式如下：建设单位负责对挂靠（借用）等违规行为实行等级考核，分为严重程度（分值≥20分），中等程度（20>分值≥10），轻度程度（分值<10分）。发现承包单位存在本办法附件中相关法规认定的违法行为，每发现一条，计10分。发现承包单位存在本办法附件中带*条款视为违规行为的，每发现一条，计2分。 所有新开工（启动）项目，每季度由建设单位项目现场管理部门负责人将各项目考核情况汇总至建设单位，建设单位汇总至建设行政主管部门，建设行政主管部门会同纪检监察部门等核定后上报管委会领导。在温州瓯江口网站上及公共媒体发布瓯江口产业集聚区在建工程挂靠（借用）等违规行为的通报。考核分达到中等程度（20＞分值≥10），列入瓯江口产业集聚区黑名单库，拒绝参与管委会系统内建设项目投标2年，并将违法违规行为向市建设行政主管部门反映要求处理。                                                                            
b.承包人发生第16.2.1项（2）目中的违约情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料、工程设备和机械台班费价值两倍的违约金；
c. 承包人发生第16.2.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
d.承包人发生第16.2.1项（4）目情形,则按第7.5.2款规定处理；

e.承包人发生第16.2.1项（5）目情形,则按第15.2.8项规定处理；

f.承包人发生第16.2.1项（7）目情形,发包人有权按第7.5.2款规定的逾期竣工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第16.2.1项（8）目情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第16.2.1项（9）目情形，发包人将责令整改；如违反安全管理规章制度或安全安全问题情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i.承包人发生第16.2.1项（10）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第16.2.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k.承包人发生第16.2.1项（12）目情形，按以下约定处理：

①项目经理未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金500元／人；若每月在工地天数不足21天（如属特殊情况经监理人批准报发包人同意例外的）者，每不足一天课以违约金500元／人；项目部其他人员未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金300元／人，若每月在工地天数不足21天（如属特殊情况经监理人批准报发包人同意例外的）者，每不足一天课以违约金300元／人；根据承包单位人员到位情况月度考核表，由建设单位现场管理部门负责签字确认，所属公司盖章汇总至管委会建设行政主管部门，人员到位罚金在每月工程进度款中扣除。

②承包人每更换一次项目经理，承包人向发包人支付违约金2万元。如有特殊情况需更换，需征得发包人同意，且更换后的人员登记不低于被更换人员的资质等级（指执业注册资质、职称、业绩等），同时需要提供人事调动、任免、聘用、社会保险的证明资料，变更批准后需到相关部门办理备案手续。

③承包人擅自更换项目技术负责人的违约责任：承包人每更换一次项目技术负责人，承包人向发包人支付违约金1万元。未经发包人同意，不得擅自更换项目技术负责人。如有特殊情况需更换项目技术负责人需征得招标人同意，且更换后的人员登记不低于被更换人员的资质等级（指执业注册资质、职称、业绩等），同时需要提供人事调动、任免、聘用、社会保险的证明资料，变更批准后需到相关部门办理备案手续。 

④承包人擅自更换主要施工管理人员(指施工员、质检员、安全员，下同)的违约责任：承包人每更换一人·次主要管理人员，承包人向发包人支付违约金0.5万元。未经发包人同意，不得擅自更换主要管理人员。如有特殊情况需更换主要管理人员需征得招标人同意，且更换后的人员登记不低于被更换人员的资质等级（指执业注册资质、职称、业绩等），同时需要提供人事调动、任免、聘用、社会保险的证明资料，变更批准后需到相关部门办理备案手续。

l.承包人发生第16.2.1项（14）目情形，发包人有权发出处罚通知，并自通知之日起，按1000-10000元/日予以处罚，直至分包工程得以继续正常施工之日止。

m.承包人发生第16.2.1项（15）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5％签约合同价的违约金。

n. 承包人发生第16.2.1项（17）目情形，缺勤视为未到位，违约金按未到位处罚；缺勤半天视为不到位半天，违约金按未到位违约金的1/2进行处罚。

o. 承包人发生第16.2.1项（18）目情形，经查实造假一人•次，承包单位需承担5万元的造假赔偿。

p. 承包人发生第16.2.1项（19）目情形，每发现一次予以500元/次以上的处罚。

16.2.3 因承包人违约解除合同

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商确定。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

17.1.1项细化为

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：本工程不需进行工程保险。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 由承包人投保通用条款第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：双方共同确定一名。
选定争议评审员的期限：争议发生后14天内。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (1)种方式解决：

（1）向   温州   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    人民法院起诉。
  注；本项目的合同条款解释权归招标人所有，风险由投标人综合考虑。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：分包人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式（略）
附件9：预付款担保格式（略）
附件10：支付担保格式（略）
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附件2
发包人供应材料设备一览表
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	数量
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人：                        
承包人：                         

  发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对     工程签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围及内容，双方约定如下：

    按照竣工图及变更联系单的范围的内容工程进行保修，承包人必须承担所施工项目范围的一切维护管养，质量问题均由承包人负责，并承担所发生的一切费用。        

2、质量保修期：

2.1、双方根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质[2005]7号）及有关规定，约定本工程质量保修期为  贰  年。

2.2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修期责任

3.1、属于保修内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人的，发包人可以委托他人修理。

3.2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场。

3.3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4、质量保修完成后，由发包有组织验收。

4、质量保修费用

4.1、质量保修费用由造成缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1、双方约定的其他工程质量保修费用事项：  工程竣工验收合格后，承包人应留工程质量保证金为结算造价的2.5%作为质量保修，待保修期满后一次性付清，不计息。                                                               

5.2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                               承包人：（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                     法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日                          年   月   日

第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4计价依据（2013版）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据（2013版）规定执行。执行温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）、温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）、转发《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价[2016]53号）。
2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4分部分项工程项目按下列要求报价：

2.4.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.4.3在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程（含桩基工程），必须使用预拌混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土。
2.4.4在我市市区范围内禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程，实行招投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入招标文件，投标人应将有关费用列入投标文件。

2.5.措施项目按下列要求报价（详见工程量清单内容，含工程量清单中所列，但不限于工程量清单内容）：

2.5.1投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照《浙江省建设工程施工费用定额》计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程招标工期见投标人须知前附表，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3其他施工措施费：详见工程量清单。
2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：由投标人自主确定综合单价计算。

2.6.4总承包服务费：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。
2.7 规费、税金按下列要求报价：

2.7.1排污费、社保费、公积金、税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》规定、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）、转发《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价[2016]53号）的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.7.2 民工工伤保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.8本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限或基准费率的90%，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.9我市要求全面开展安全生产文明施工标准化工地创建，本工程要求创市级或以上文明标化工地的，投标人在投标报价中计入创文明标化工地增加的费用。
2.10民工意外伤害保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取。
3. 评审

如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金不按规定费率计取等，均视为投标报价计算错误，按招标文件有关规定执行。

4.其他

4.1本工程中标单位在接到中标通知书后30个日历天内，根据商务标的内容，必须向招标人提供书面文件一式陆份，内容含《投标总价》、《总说明》、《工程项目投标报价汇总表》、《单位（专业）工程投标报价计算表》、《分部分项工程量清单与计价表》、《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《施工技术措施项目清单与计价表》、《施工组织措施项目清单与计价表》、《措施项目清单综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》、《投标材料设备品牌选用表》等，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。
第二卷

第六章 图纸

附：图纸（另行提供）。
第三卷

第七章 技术标准和要求

    依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

     其他与本工程相关的现行行业规范、标准等。

第四卷

第八章 投标文件格式
一、商务标
1、投标函及投标函附录
2、法定代表人身份证明
3、投标保证金
4、已标价工程量清单

5、资格审查资料

（一）表1  资格审查强制性资格条件（资质最低条件）
（二）表2  资格审查强制性资格条件（财务最低条件）（如有）

（三）表3  资格审查强制性资格条件（业绩最低条件）（如有）

（四）表4  资格审查强制性资格条件（信誉最低条件）
6、拟分包项目情况表

7、承诺书
            （项目名称）            工程投标文件
商  务  标

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月        日

注：联合体投标的可由联合体牵头人进行签章。
（一）投 标 函
                        （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了                      （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（¥           ）的投标总报价，项目经理（姓名）       ，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金（银行转账或银行保函或保险凭证）一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。
投 标 人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
年    月    日

注：联合体投标的可由联合体牵头人进行签章。
2、法定代表人身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：                 （盖单位章）
                                          年       月       日           

注：联合体各方均须提供
授权委托书
本人          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字或盖章）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                 （签字或盖章） 

身份证号码：                                      
       年       月       日
注：1、联合体投标的可由联合体牵头人签字、盖章。
2、投标文件如由委托代理人签字或盖章的，应提供授权委托书。
3、投标保证金
提供由中国人民银行发放的基本帐户许可证复印件和投标保证金由基本帐户转出的相关证明材料（如进帐单复印件等）
四、已标价的工程量清单
表1

投  标  总  价
招    标    人：                                         

工  程  名  称：                                         

投标总价（小写）：                                         

（大写）：                                         

投  标  人：                              (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日 

注：联合体投标的可由联合体牵头人进行电子签章。
表2 

总 说 明
工程名称                                              第   页 共   页
	


表-3 
工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                  第  页  共  页
	序号
	单 位 工 程 名 称
	金  额（元）

	1
	单位工程
	

	1.1
	专业工程
	

	1.2
	专业工程
	

	……
	
	

	2
	单位工程
	

	2.1
	专业工程
	

	2.2
	专业工程
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合    计
	


表-4
	 专业工程投标报价计算表

	单位及专业工程名称：
	第  页 共  页

	序号
	费用名称
	计算公式
	金额（元）

	1
	分部分项工程
	　
	　

	2
	措施项目
	　
	　

	2.1
	施工技术措施项目
	　
	　

	2.2
	施工组织措施项目
	　
	　

	其中
	安全文明施工费(含扬尘防治增加费)
	　
	　

	 
	其他措施项目费
	　
	　

	3
	其他项目
	　
	　

	3.1
	暂列金额（含创标化工地增加费）
	　
	　

	3.2
	暂估价
	　
	　

	3.3
	计日工
	　
	　

	3.4
	总承包服务费
	　
	　

	4
	规费
	4.1+4.2
	　

	4.1
	排污费、社保费、公积金
	(人工费+机械费)×费率
	　

	4.2
	民工工伤保险费
	(人工费+机械费)×费率
	　

	5
	民工意外伤害保险费
	(人工费+机械费)×费率
	　

	6
	税金
	(1+2+3+4+5)×费率
	　

	　
	合计
	1+2+3+4+5+6
	 


表-5
分部分项工程量清单与计价表
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	项目
编码
	项目名称
	项目
特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


表-5-1
工程量清单综合单价计算表
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	编号
	名称
	计量
单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


表-5-1-1

工程量清单综合单价工料机分析表
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4+5+6+7）
	


表-5-2
工程量清单综合单价计算表
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	编号
	名称
	计量
单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主材
	（主材名称、规格）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主材
	（主材名称、规格）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：本表仅适用于安装工程。

表-5-2-1

工程量清单综合单价工料机分析表
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4+5+6+7）
	


注：本表仅适用于安装工程。
表-6
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	项目
编码
	项目名称
	项目
特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


表-6-1
措施项目清单综合单价计算表
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	编号
	名称
	计量
单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


表-6-1-1

措施项目清单综合单价工料机分析表
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4+5+6+7）
	


表-7
	施工组织措施项目清单与计价表

	单位及专业工程名称：
	第   页 共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	安全文明施工费(含扬尘防治增加费)
	人工费+机械费
	　
	　

	2
	其他组织措施费
	　
	　
	　

	2.1
	夜间施工增加费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.2
	二次搬运费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.3
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.4
	已完工程及设备保护费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.5
	提前竣工增加费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.6
	工程定位复测费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.7
	特殊地区增加费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.8
	其他施工组织措施费
	人工费+机械费
	　
	　

	合计
	 

	
	
	
	
	


表-8 

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：                                               第  页  共  页
	序号
	项  目  名  称
	计量单位
	金 额（元）
	备注

	1
	暂列金额（含创标化工地增加费）
	元
	详见工程量清单
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表-8-1 

暂列金额明细表
工程名称：                                               第  页  共  页
	序号
	项  目  名  称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表-8-2 

专业工程暂估价表
工程名称：                                               第  页  共  页
	序号
	工  程  名  称
	工程内容
	金 额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表-8-3 

计日工报价表
工程名称：                                               第  页  共  页
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	人  工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	人工小计
	

	二
	材  料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	材料小计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	合计
	


表-8-4 

总承包服务费报价表
工程名称：                                               第  页  共  页
	序号
	项目名称
	项目价值（万元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人分包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


表-9 

主要工日价格表
单位（专业）工程名称：                                第  页  共  页
	序号
	工种
	单位
	数量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表-10

主要材料价格表
单位（专业）工程名称                                 第  页  共   页
	序号
	编码
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表-11

主要机械台班价格表
单位（专业）工程名称                                  第  页  共   页
	序号
	机械设备名称
	单位
	数量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表-12

投标材料设备品牌选用表
	序号
	产品名称
	投标材料、设备品牌名称
	型号、规格

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5、资格审查资料
表1  资格审查强制性资格条件（资质最低条件）

	资质最低条件
	投标人达到要求的陈述
	证明文件[注]

	1、投标人应具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

2、企业主要负责人的“三类人员”A类证书（符合第二章第10.7款要求）；

3、投标人应具有有效的《安全生产许可证》证书。
	
	所在页号


注：附企业营业执照复印件、企业资质证书复印件、安全生产许可证证书复印件及原件或电子证书、企业主要负责人的“三类人员”A类证书（按第二章第10.7款要求提供相关材料）等材料；                                

投标人：（公章）
                                      法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

                                      日期：    年    月    日

注：联合体投标的可由联合体牵头人进行签章。
表2 资格审查强制性条件（财务最低要求）

	财务最低要求
	投标人达到要求的陈述
	证明文件

	不要求
	
	所在页号


  投标人：（公章）
                                         法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
                                         日期：    年    月    日

注：联合体投标的可由联合体牵头人进行签章。

表3 资格审查强制性条件（业绩最低要求）

	业绩最低要求
	投标人达到要求的陈述
	证明文件

	不作要求。
	/
	所在页号


投标人：（公章）
                                         法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
                                         日期：    年    月    日

注：联合体投标的可由联合体牵头人进行签章。

表4    资格审查强制性条件（信誉最低要求）

	信誉最低要求
	投标人达到要求的陈述
	证明文件

	符合第二章“投标人须知”第10.4款、第10.8款要求。
	
	所在页号


投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人    （签字或盖章）

日期：       年     月     日

注：联合体投标的可由联合体牵头人进行签章。
6、拟分包项目情况表
	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程

日期：   年  月   日

7、承诺书

致：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司
我谨代表  （投标人全称）  郑重承诺，在  （项目名称）招投标活动及后期（有幸中标）相关工作中决不存在挂靠（借用）、转包、违法分包等违法违规行为：

一、承诺不存在允许其他单位或个人以本单位名义承揽瓯江口开发建设区域的建设项目【有下列情形之一，属于允许其他单位或个人以本单位名义承揽(带*号视为挂靠（借用行为）)：1、转让、出租、出借资质或资格证书给其他单位或人人使用；2、提供本单位的印章、图签等有其单位或法人性质特征物品给其他单位或个人使用；3、在投标阶段各项费用（投标保证金、投标文件编制费用等）应由我单位支付的，由其他单位或个人代付或者变相支付）。如我单位有幸中标承诺绝不将承包的全部建筑工程肢解以后以分包的分别转包（包括在施工现场设立项目管理机构并派驻管理人员，派驻的管理人员对本项目施工活动进行组织管理，）】；

二；如我司有幸中标，承诺严禁将承包的全部建筑工程转包给他人，严禁将承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义转包给他人【有下列情形之一的，属于转包（带*号视为转包行为）：1、未在施工现场设立管理机构或者未派驻管理机构人员并未对该工程的施工活动进行组织管理的；2、派驻施工现场的项目经理、技术负责人、专职安全管理人员中有1人与本单位无劳动关系的；质量员、施工员、安全员、预算员、材料员等备案的项目其他主要管理人员中有3人（含）以上与我单位无劳动关系的（备注：签订劳动合同但未缴纳社会保险的视同无劳动关系；） 3、除依法分包外，我单位将施工承包合同中约定的工程、质量、安全、进度、经济等任一责任转移给其他单位或个人；4、除依法分包外、我单位将工程项目资金交由其他单位或者本单位无劳动关系的个人支配使用的；5、除依法分包外、我单位将与建设工程有关的主要建筑材料、建筑构配件和大型机械设备的采购或者租赁交由由其他单位或者本单位无劳动关系的个人支配使用的；6、我单位不能提供有关大宗材料采购、大型机械设备租赁合同及发票证明的（*）；7、工程款流向异动，工程款、分包工程款支付凭证上载明的单位与承发包合同中单位不一致的（*）；8、项目经理不参加每月例会累计超过5次或者不参加建设行政主管部门组织的大检查一次（因特殊原因请假经建设单位批准同意的情况除外）（*）；9、项目部成员在在中标人员备案后更换人员超过备案时项目部人数的60%；10、项目经理、技术负责人、安全员到位率低于70%（1个月30天计，月到位率21天）（*）】

三、如我司有幸中标，承诺严禁将承包工程进行转包。承诺严禁不履行合同约定，将承包的全部工程肢解后以分包的名义发包给他人【有下列情形之一，属于违法分包行为：1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质或资格的其他单位或个人实施的；2、建设工程总承包中未作约定，又未经建设单位认可，承包单位将其常宝的部分建设工程交由掐他单位或个人完成的；3、施工总承包单位将建设工程主体结构施工分包给其他单位的；4、分包单位将其承包的建设工程再分包的；5、施工单位将工程肢解后分包的，或将部分工程分包给不具有相应资质的单位或个人】。  

四、承诺不存在法律、法规、规章规定的其他属于挂靠（借用）、转包、违法分包行为。

特此承诺

投 标 人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
                           日期：       年     月     日
1
7

