
灵昆街道村级农业生产管理用房建设工程
土建预算编制说明

预算编制依据：

施工图由浙江棕源工程设计有限公司2020年04月设计出图；

浙江省建设工程计价规则（2018版）；

建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）；

浙江省建设工程工程量清单计价指引；

浙江省市政工程预算定额（2018版）；

浙江省建筑工程预算定额（2018版）； 

浙江省安装工程预算定额（2018版）；

浙江省施工机械台班费用定额（2018版）；

温住建发（2014）100号《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》。

温住建发〔2016〕58号《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》。

建建发[2014]448号《关于贯彻《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）的通知》。

《浙江省建设工程2018版计价依据综合解释》（一~六）。

浙建站定[2016]35号《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》。

浙建站信[2016]25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》。

浙建站定[2016]23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》。

建建发[2016]144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》。

浙建站定〔2016〕54号《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》。

税金按浙建建发【2019】92号文件计取。
材料价格及人工单价按《温州市工程造价信息》按2020年第6期计入。
土建工程有关问题的说明：

本工程自然地坪暂按0.00米计入，本工程土壤类别按三类土计入。
基础部分做法不参照图纸，具体做法详见清单。
不锈钢材质均采用304不锈钢。
集装箱不锈钢柱及周围一圈不锈钢梁不计入，按原有集装箱的柱梁。
集装箱已包含铝合金门窗，预算铝合金门窗不计入。
土方只计入场地平整，平整后做100后C20混凝土垫层。
集装箱施工单位报价不低于6000元/座，含运输及安装费用，如甲方自行采购，需在商务标中退出。

